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A Estacdo de Tratamento de Residuos Sodlidos ndo possui Unidade de Tratamento de
Chorume.

A capacidade maxima_ de armazenamento dos reservatorios existentes de chorume
corresponde apenas a 4 (quatro) dias consecutivos na época mais chuvosa do ano.

A atual destinacao final desse percolado ¢ feita diariamente por meio de diversas viagens
em caminhoes tipo carretas tanques duplos até a Estacao de Tratamento de Esgoto
Lavapés da SABESP em Sao José dos Campos, a qual possui sérios “gargalos” nas
épocas mais chuvosas do ano, com grandes dificuldades nas descargas, cujos veiculos
sao fontes de emissdes atmosféricas e podem produzir contaminacdo ambiental em caso
de acidentes.

O volume médio _diario nos ultimos doze meses foi de 233 (duzentos e trinta e trés)
metros cubicos em 2023 chegando a alcancar um_pico de 456 (quatrocentos e
cinquenta e seis) metros cubicos por dia em 2021.
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Considerando a necessidade de monitoramentos prevista na Norma ABNT NBR
13896/1997, que obriga o proprietario e/ou operador do aterro sanitario em realizar o
monitoramento das aquas subterraneas, por um _ periodo de 20 anos apdés o
fechamento da instalacdo e a manutencao do sistema de tratamento de liquido
percolado., se existente, até o término da geracdo desse liquido ou até que esse
liquido (influente no sistema) atenda aos padrdes legais de emissao.

Considerando que o municipio utiliza atualmente agua potavel para irrigacao de areas
verdes publicas e lavagens de vias e logradouros, e o tratamento do chorume podera
produzir agua de reuso, a qual seria usada nesses servicos, bem como a atual
Concessionaria SABESP nao produz agua de reuso.

Considerando as altas concentracoes de nitrogénio amoniacal do chorume, cuja
amonia poderia ser convertida em produtos secundarios (fertilizantes etc.).

Diante desse cenario € preciso promover um processo licitatorio para Implantacao,
Operacao e Manutencdo de Unidade de Tratamento de Chorume de Aterro Sanitario
(UTCAS) por meio de empresa especializada de engenharia.
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Cenadrios 1
Transporte Parana
Tratamento
SABESP (SJC)
A SABESP nao faz tratamento
de chorume. Essa destinagdo
representa apenas a diluicdo
do efluente no tratamento de
P esgoto. A CETESB nao
COMENTARIOS [

autorizou a reemissdo de
CADRI para o chorume da
URBAM, pois a ETE Lavapés
esta com sérios problemas no
sistema de tratamento.

Opgao Atual

5 3 4 5 - UTCAS
(Implantar, Operar e Manter)
Parana Parand Transcelestial ---
TERA AMBIENTAL ATTEND AMBIENTAL | . .
CAPE AMBIENTAL (SJC) . . Licitar e contratar por 20 anos
(Jundiai) (Barueri)

Antiga  estacdo de
tratamento da KODAK.
S6 consegue tratar 25%
de nossa geragdo de
chorume.

Muito distante de SIC
(153 km de ida) e
|assim o transporte
inviabiliza o servico.

Muito distante de SIC
(125 km de ida) e
assim o transporte
inviabiliza o servico.

Beneficios: produgdo de agua de
reuso, elimina o transporte de
chorume e suas emissdes e riscos
de acidentes; pode gerar
fertilizante, minimiza maus odores.
Num contrato de 20 anos pode-se
diluir o investimento novalor de RS
25.472.000,00 (vinte e
milhGes quatrocentos e setenta e
dois mil reais) Numa simulagdo de
cenarios (cinco ou vinte anos), o
prazo de 20 (anos) revela a maior
(um prazo de
amortizagao do investimento mais
extenso e seguro) de empresas

cinco

atratividade

especializadas e produz,
economicidade a CONTRATANTE
(URBAM).

Melhor opgao
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Movimentacdo Mensal de Chorume (m? por dia)

dias/més 2019 2020

JAN 31,0 198 292

FEV 28,0 216 326

MAR 31,0 209 260

ABR 30,0 151 127 102 162 268
MAI 31,0 159 73 88 85 161
JUN 30,0 126 107 111 112 147
JUL 31,0 182 80 84 85 127
AGO 31,0 126 76 74 89 153
SET 30,0 82 65 80 75 128
ouT 31,0 76 84 157 236 259
NOV 30,0 175 146 159 212 267
DEZ 31 ,OFI 151 358 191
Média 30,4 161 171 176 183 233
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Movimentacdo Mensal de Chorume (m?® por més)

2019 2020 2021
JAN 6.151 9.061 9.802 6.038 9.354
FEV 6.062 9.114 12.770 11.145 10.833
MAR 6.490 8.050 10.224 5.823 12.664
ABR 4.535 3.803 3.057 4.875 8.054
MA 4.919 2.260 2.737 2.629 4,993
JUN 3.792 3.220 3.337 3.369 4.411
JUL 5.643 2.495 2.593 2.647 3.927
AGO 3.905 2.344 2.306 2.748 4,729
SET 2.468 1.952 2414 2.246 3.831
ouT 2.345 2.591 4.878 7.321 8.020
NOV 5.253 4.388 4774 6.346 7.998
DEZ 7.135 12.956 4.686 11.100 5.91;1
Total 58.699 62.233 63.579 66.288 84.72
Média/més 4.892 5.186 5.298 5.524 7.060
% Ano Ant. 5,7% 2,1% 4,1% 21,8%
Entrada Residuos Aterro 190.168 206.866 215.440 204.771 207.349
% Chorume para Aterro 23,6% 23,1% 22,8% 24,5% 29,0%
Chuvas acum. mm 1.305 1.212 1.518 1.200 1.271

8,4%

Percentual médio adotado (inicio
da estimativa de geragdo futura)
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Fase Ano m3 por ano |Aum.% por ano| m?/ dia m?3 / més
1 84.725 0,0% 232 7.060
2 91.842 8,4% 252 7.654
3 100.471 9,4% 275 8.373
4 108.906 8,4% 298 9.076
Vida Util do 5 116.960 7,4% 320 9.747
Aterro 6 124.440 6,4% 341 10.370
7 131.154 5,4% 359 10.930
8 136.919 4,4% 375 11.410
9 141.568 3,4% 388 11.797
10 144.959 2,4% 397 12.080
11 145.532 0,4% 399 12.128
12 143.197 -1,6% 392 11.933
13 138.035 -3,6% 378 11.503
14 138.035 0,0% 378 11.503
Aterro 15 137.621 -0,3% 377 11.468
Encerrado 16 136.795 -0,6% 375 11.400
17 135.564 -0,9% 371 11.297
18 133.937 -1,2% 367 11.161
19 131.928 -1,5% 361 10.994
20 129.553 -1,8% 355 10.796
Total Estimado (20 anos) 2.552.141 m?3 Chorume estimado apenas
Média anual estimada 127.607 m3 L
Média mensal estimada 10.634 m? do Ate.r.ro Sanitario
Municipal de SIC
Média diaria estimada 350 m?
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Itens Etapas do PMI DIiEatz::r Programagao
1 rermasae d1?r(a;br:::::>-récnico - 2 De 15/8(;;49/24 Até'1 4/;951’/24
2 Publicidade do processo 30 De 17%22 4 Atér1 7/80e5);2 4
3 Esclarecimentos de Duvidas 7 Dey ter Atéy, ter
07/05/24 14/05/24
4 Entrega dos documentos da habilitagao 15 De 702/?)[;/24 Atér1 7/802);24
5 Analise de documentos 8 De 20/3(?59/24 s 277(;95%24
6 Informativo das Habilitadas 1 8 /gasr 124
7 Visita Técnica Facultativa 9 De %, 970L15a/2 4 Atéy0 6 /?)L(;I 104
8 Entrega dos Projetos Basicos 30 De 30 /ggi 4 Atéy2 8/80%);2 4
o A"ff:if;iﬁgfé’gﬁif:: ) L 29/8(?6324 A€ ocio7124
10 Informativo dos Projetos Habilitados 1 08/3(3379/2 4
1 Avaliagao dos Projetos Habilitados 25 De 08/3;79/2 4 Até 01 /((1)[;;/2 4
12 Informativo do Projeto Basico Escolhido 1 02/3()%);2 4
Prazo Total Estimado do PMI 107 [De 0 At s




a PrOCec : = < u
PREFEITURA =
= z - b J = £ ) <+ oy * . - -
UNGY1l- SAO JOSE DOS CAMPOS EditaliderChamyPublicorns 01 / 2024 www.urbam.combr  URBAM
e
Grupo Técnico Juridico de Trabalho
Ordem Nome Funcao Instituicao Setor / Depto. Formacao Académica E-mail
. Mestre .
1 Anderson Carlos Faria Chefe de Tl URBAM S.A. Tl L anderson.faria@urbam.com.br
Eng.o Eletricista
2 André Kussama Coordenador de Aterro Sanitario| URBAM S.A. ETRS Eng.o Civil andre.kusama@urbam.com.br

Gestor Ambiental

3 Denis Roberto do Rego Diretor de Operacdes URBAM S.A. DO N denis.roberto@urbam.com.br
Eng.o Agronomo

4 Erllin Souza Monteiro Diretor de Projetos Especiais PSIC Projetos Especiais Arquiteto erllin.monteiro@sjc.sp.gov.br
5 Gustavo H. Ribeiro da Silva Professor Assistente Doutor UNESP - Bauru |Eng.a Civile Ambiental| Doutor - Eng.o Civil gustavoribeiro@feb.unesp.br
6 Jodo Antonio Lopes Ferreira Chefe Juridico URBAM S.A. AJU Advogado joao.ferreira@urbam.com.br
7 Roberto Massareli Analista Ambiental URBAM S.A. ETRS Bidlogo roberto.massareli@urbam.com.br

8 Wellington N. Zancheta Chefe de Operacoes URBAM S.A. DO Eng.o Ambiental wellington.zancheta@urbam.com.br




ik

PREFEITURA . , ;
N ., ssultado da PN\

U7l sA0 JOSE DOS CAMPOS Resultadoida PV www.urbam.combr | URBAM

URBANIZADORA

MUNICIPAL SA.

AST DUTRAFER OURONITRO
ltem Critérios de avaliagao da UTCAS (350 m* por dia e 10.645,83 m* por més) Fator | Incidéncia

Valor Origem dos Dados Origem dos Dados Origem dos Dados
1 Prego estimado por metro clibico (R$) 650% | Menor |R$ 125,00 PB -ltem 7 - pag. 31 PB - Anexo VI - pag. 33 PB - Critério 01 - pag. 6
2| Valor nominal méximo de ressarcimento do PROJETO BASICO (RS) 75% | Menor |R$ 1.388.823,72| PB-ltem13-pag.37 626.645,10 | PB - Anexo VIl - pag. 34 PB - Critério 02 - pag. 7
4 Area fisica da UTCAS (m?) 3,5% Menor 650,0 PB - ltem 11 - pag. 33 660,00 | PB - Anexo XI - pag. 41 893,00 [ PB -Critério 03 - pag. 7
5 | Tempo de tratamento por metro ctbico de entrada de chorume (horas) 45% | Menor 16,7 PB -ltem 4 - pag. 22 27,0 | PB-Anexolll- pag. 30 PB - Critério 04 - pag. 9
6 | Consumo de energia elétrica (Kwh por més) 45% | Menor 85.166,6 PB -ltem 6 - pag. 29 PB - Anexo | - pag. 29 61.835,00 | PB - Critério 05 - pag. 11
7 | Geragéo de residuos efou efluentes (m* por més) 45% | Menor 45000 | PB-ltem12 - pag. 36 PB - Anexo | - pag. 29 525,00 | PB - Critério 06 - pag. 11
8 | Geragéo de produtos secundarios com valores ambientais (m* por més) 3,5% Maior 8.516,7 PB -ltem § - pag. 27 PB - Anexo | - pag. 29 9.765,00 | PB - Critério 06 - pag. 11

9 | Qualidade e conteudo da proposta (Melhor =1; 2° Lugar = 2; 3° lugar = 3) 3,5% Menor 2,0 Selegéo do Grupo Selegdo do Grupo Selegéo do Grupo

10 | Qualidade e conteudo das plantas e fluxogramas (Melhor = 1; 2° Lugar = 2; 3° lugar = 3) 3,5% Menor 2,0 Sele¢ao do Grupo 30 Selecao do Grupo Seleao do Grupo

RESULTADO DAS ANALISES DOS PROJETOS BASICOS (VENCEDOR) 100,0% - PROJETO ESCOLHIDO
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Item Especificagbes dos Servicos Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total Custo por m3
1 MOVIMENTAGAO INTERNA DE CHORUME
1.1 Locagéo de Caminhao Pipa Més 1,00 R$ 9.183,91 | R$ 9.183,91
1.2 ASG (apoio no pipa) R$ / més / homem 4,00| R$ 3.912,28 | R$ 15.649,14
1.3 Motorista (pipa) R$ /més / homem 4,00 R$  7.987,88 | R$  31.951,53
1.4 Combustivel do pipa (Oleo Diesel S-10) Litros / més 1.496,00| R$ 5,43 | R$ 8.123,28
SUB TOTAL R$ 64.907,85 | R$ 6,10 12%
2 MOVIMENTAGAO EXTERNA DE CHORUME
2.1 Coleta e Transporte de Chorume R$ por m3 10.645,83| R$ 17,48 | R$  186.089,11
2.2 ASG (apoio no enchimento das carretas) R$ / més / homem 4,00| R$ 3.912,28 | R$ 15.649,14
2.3 Pedra Brita 4 (Estrada do Lavapés) ** M3 / més 15,00 R$ 89,90 [ R$ 1.348,50
2.4 Locagéo de Maquinas e Veiculos (Estrada do Lavapés) ** Horas / més 4,00| R$ 117,14 | R$ 468,56
SUB TOTAL R$ 203.555,30 | R$ 19,12 37%
3 DESTINAGAO FINAL DO CHORUME NA SABESP
3.1 Tarifa de tratamento de efluente R$ / m3 10.645,83| R$ 27,04 | R$ 287.863,24
SUB TOTAL R$ 287.863,24 | R$ 27,04 52%
Total Geral de Despesas Mensais R$ 556.326,40
Custo por metro cubico R$ 52,26 | 100%
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ANEXO - TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA
0 INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE
TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITARIO NA MODALIDADE
BOT (BUILD, OPERATE AND TRANSFER).
TRE n°: 2611 - Versiio: 18 - Criado em: 16/12/2024 - Aprovado em: -

1. JUSTIFICATIVA

Considerando que o Aterro Sanitirio de SJC (administrado ¢ operado pela URBAM) esti ativo ¢ recebe
atualmente por volta de 600 (seiscentas) toneladas de RSU por dia, cujo processo de decomposigiio desses
residuos (aliado as chuvas) e de lixiviagio de liquidos nas células do aterro sanitdrio pmduz um cfluente
(Chorume), que € conduzido por meio do sistema interno de ds até os de lad

Considerando que a geragio média didria de chorume foi de 233 (duzentos ¢ trinta ¢ trés) metros cibicos
em 2023 chegando a alcangar um pico de 409 (quatrocentos ¢ nove) metros ciibicos por dia em 03/2023.

Considerando que o aterro sanitdrio, cuja vida Gtil é de aprox. 10 (dez) anos. nido possui Umdldl:

de Tratamento de Chorume ¢ a sua idade mixima de nos atuais

ponde a quatro dias ivos na época mais chuvosa do ano.
Considerando que a destinagio final desse percolado era feita diari por meio de diversas viagens em
caminhdes tipo carretas tanques duplos até a Estagio de Tratamento de Esgoto Lavapés da SABESP em
S0 José dos Campos.
Considerando a obri; iedade de i prevista na Norma ABNT NBR 13896/1997 para o
proprictirio ¢/ou operador do aterro sanitirio, ou scja, em realizar o i das dguas subterri
por um periodo de 20 anos apés o fech: da instalagio ¢ a 0 do sistema de tratamento de

liquido percolado, se existente, até o término da geragio desse liquido ou até que esse liquido (influente no
sistema) atenda aos padrdes legais de langamentos.

Considerando que o icipio utiliza atual dgua potdvel para irrigagio de dreas verdes piblicas ¢
lavagens de vias ¢ logradouros, ¢ o tratamento do chorume poderd produzir dgua de reuso, a qual scria
usada nesses servigos, bcmcomonmnlSABFSP SJCmptodllxig\nd:r:uso

Considerando as altas de 2 iacal do chorume, cuja aménia poderia ser
em produtos dari ili etc.).
Diante desse cendrio é preciso pr um Ii i0, Operagd A

processo
de Unidade de Tratamento de Chorume de Aterro Sanitdrio (UI'CAS) por meio de cmpn:sa :specn.hzzdn
de engenharia.

2. OBJETO

o, Operagio ¢ 30 de Unidade de Tratamento de Chorume de Aterro Sanitdrio na
moth.hdldc BOT (Build, Operate and Transfer).

w

. DESCRICAO DO OBJETO

a) A CONTRATADA deveri utilizar ¢ disponibilizar um pacote de tecnologias consolidadas para o
tratamento de chorume, cuja infracstrutura deverd ser montada em drea indicada pela URBAM, dentro do
empreendimento da EI'RS (F;u‘w de Tratamento de Rmiduos Sélidos) visando atender o projeto bisico
anexo, que mﬂ:uo desse emp

b) Tod do el deverf ser inchil i o

remoto ¢ d: lhnnts) visando a mitigagdo dos impactos ambientais ¢ atender as normas ¢ legislagio
ambiental vigentes quanto ao processo ¢ aos residuos, produtos secundirios ¢ efluentes gerados.

©) O efluente resultante do tratamento do chorume (dgua de reuso) deverd atender as diretrizes do Decreto
Estadual 8468/76 tanto para o langamento direto no corpo receptor de efluentes, conforme estabelece o
artigo 18, quanto para o langamento indircto, estabelecido pelo artigo 19a. Para langamento direto no

TREAM ‘Municipal SA. - Rua De. 100 - Vila Industrial - Sio José dos Campos - SP
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corpo receptor deveriio também ser dotados os pardmetros da Resolugio 430/2011, do CONAMA.
d) Serd permitida a subcontratagio dos servigos de montagem ¢ ajustes dos equipamentos c/ou dos
mmpal:nn:sdnUI‘CAS d:sdequ:p’rvuml:mfomudlURBAMpw:mul(dadosdlcmpmslcdc

seus. g A empresa i deverd ap a de
vinculos ios com scus munidos dos respecti i de EPL s ¢ EPC
-s (exigidos pelas normas ¢ legi vigentes) a serem utilizados. Todos os colaboradores da licitante

vencedora ¢ seus terceiros puﬂmn pur integragio com SESMT da URBAM antes do inicio dos servigos.
¢) Considerando as atuais cap dos ios de chorume ¢ a pluviosidade. que incide sobre o
aterro sanitdrio, ¢ o histérico de movimcnuqucs de Chorume (Anexos A ¢ B) ¢ futuras demandas (Anexo
C). a UTCAS deveri ter uma capacidade minima para tratar 700 (sclnccnlm) mtlms cubu:os por dia.
nTodmoseqmpan:nlotdaUTCASdcvmmmosc para
com G: «© ambi d das. Nio seriio aceitos equipamentos usados ¢
lqn:lesnndamflscd:l:sl:seou bsoletos para realizar o d do do chorume, bem como
a geragio de cfluentes ¢ ou residuos de condigdes piores que o proprio percolado.

) E obrigatéria a implantagio no minimo de uma UTCAS definitiva com no minimo uma capacidade
para tratar 350 (trezentos ¢ cinquenta) m3 por dia em até 6 (sels) do m:cbmmio da Licenga de Instalagio
da CETESB. Serd permitido 8 CONTRATADA exccutar a imp pleta da UTCAS i
minima de tratar 700 metros cibicos por dia) ou por fases. Para melhorar a escala, minimizar custos ¢
riscos da UTCAS sugere-se a implantagio da UTCAS em formato modular.

- Fase 1: médulo para 350 (trezentos e cinquenta) m3 por dia. Estima-se que esse médulo seria
suficiente para tratar todo o chorume produzido pelo Aterro Sanitdrio Municipal de SIC.

- Fase 2: outro médulo para 350 e ci m3 por dia. Esti que esse segundo
médulo seria i para tratar indrias da EI'RS ¢ chorume produzido por oul.ms
uamssnmumsd:Classe‘l Nemc-sn(chommcdcouumumns itdrios) as despes:

final de lodo, as andlises | ué-msdusndemndlsexm

devero ser custeadas pela CONTRATADA. Na soma dos dois médulos deverd atingida a capacidade
minima de tratamento de chorume de Aterros Sanitirios Classe 2 de 700 (setecentos) metros cibicos por
dia. As receitas do tratamento de chorume de outros aterros sanitdrios serido da CONTRATADA.

- Serd facultada 3 CONTRATADA msu.hr uma Umdn:lc de Tratamento de Chorume Proviséria

com equipamentos usados, em bom estado, e ao dep desde que
atendam todas as demais condigdes previstas nesse termo de mfmuuccu}op:ﬁodod:op:mqnsql
inferior a scis meses ¢ em paralelo esteja aobra de imp cio do(s) da
UTCAS.

- A UTCAS definitiva ¢ ou Unidade Proviséria s6 poderiio tratar o chorume apés o reccbimento da
Licenga de Operagiio da CETESB.

h) O residuo do tipo LODO gerado pela UTCAS deverd fazer parte da Classe II (Norma ABNT
NBR 10.004/2024), nio ser lixividvel, ter umidade mdxima de 60% ¢ auséncia de liquidos livres (Norma
ABNT NBR 13896/1997), cuja destinago serd no aterro sanitdrio;

i) O cfluente tratado com pariimetros que satisfagam 0 CONAMA 430/11:

j) Niio gerar passivos, residuos ou efluentes para posterior tratamento;

URBAM A. - RuaDe 100 - Vila Industrial - S50 José dos Campos - SP
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ANEXO A - UTCAS - Modelo de Cronograma Estimado de Implantagao

Més 6

Més 7

PRAZOS Periodo Inicial Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
ATIVIDADES
(DIAS)
1 | LICENGA DE INSTALAGAQ (L)* 60
2 | CONCLUSAQ DA LICITACAO* 40
4 | FABRICAGAO DOS PAINEIS ELETRICOS 90
5 | FABRICAGAO DOS EQUIPAMENTOS PFQ 95
6 | FABRICAGAO DOS EQUIPAMENTOS PTM 100
7 | FABRICAGAO DOS EQUIPAMENTOS POR 40
8 | FABRICACAQ DOS EQUIPAMENTOS PED 45
9 | OBRASCIVIS 40
10 | MONTAGEMPFQ 50
11 | MONTAGEMPTM 55
12 | MONTAGEMPOR 40
13 | MONTAGEM PED 45
14 | LICENCA DE OPERACAO (LO)* 30
15 | COMISSIONAMENTO 30
16 | LANCAMENTO 30

A CONTRATADA tera até 6 meses para implantar a UTCAS apés a publicacdo da Licenca de Instalacao.
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Probabilidade Consequéncia
ITEM RISCOS Responsabilidade
Muito Alta Muito Baixa [ECIERTTY Marginal Desprezivel
1 Acidentes no aterro sanitério, que promovam a da drenagem os ea UTCAS. CONTRATANTE
Alterages na legislaggo tributria, inclusive em de de tribunais superiores, que|
2 |incidam sobre os custos da CONTRATADA, ressalvados os impostos sobre a renda. CONTRATADA
3 :\::'s:: causados por ages ou omissdes da Distribuidora de energia elétrica, bem como falhas ou interrupges prolongadas dessel )\ 1o oa e
4 Atrasos na fabricagdo dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA
5 Atrasos na montagem dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA
A — Matriz de Riscos
7 Atrasos nos licenciamentos ambientais da UTCAS CONTRATANTE ( : t
8 Custos de agdes judiciais de terceiros contra a /ou suas da 30 do Contrato. CONTRATADA
9 [custos relativas a seguranca e satide dos trabalhadores subcontratados e/ou préprios da CONTRATADA. CONTRATADA
1o |Decisdes iudiciais e/ou administrativas, que impecam a CONTRATADA de executar quaisquer das obrigagdes contratuais, exceto se a )\ o o
der causa  decis tratar de ri da
11  |Diminuigo e/ou perda da capacidade financeira e de captagéo de recursos da CONTRATADA. CONTRATADA
Encargos, danos e/ou prejuizos, incluindo de multas e indenizagges de ilidade civil relativos ao danos ambientais|
12 [causados por qualquer tipo de contaminacio ambiental e/ou perturbagio sonora ou vibratéria durante as obras e/ou operagio ouf CONTRATANTE
manutengio da UTCAS.
Estimativa incorreta dos custos e prazos para atendimento do Contrato e/ou erros, omissdes em relaio aos estudos e dados que)
13 | ormbasaram a formulagéo da proposta vencedora da lctagdo. CONTRATADA
14 |Fechamentos prolongados das vias de acessos & UTCAS, que impesam as atividades dos colaboradores préprios e/ou subcontratados dal )\ oA NTE
que afetem a obra, operagio e/ou manutencio da UTCAS.
15 [Gastos resultantes de defeitos ocultos e/ou vicios redibitérios nos bens da UTCAS adquiridos pela CONTRATADA. CONTRATADA
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ANEXO F
MEMORIAL DESCRITIVO DO PROCESSO DE
TRATAMENTO NA UTCAS

17 paginas com a
Descricao Detalhada do
Tratamento

Efluente Tratado

Lodo Produto

Agua Sal de
Seco Secundario

Tratada NH,

“ Urbanizadora
l

Municipal S.A.

www.urbam com.br

AS

6. Balango Massico

Reservatério
Nanofiltragdo

Leito de Secagem

I
™ Aterro
Sanitario
Agua
Permeado
Agua Tratada Tratada
58.59% 58.59%

Reservatorio
Nanofiltracdo

Retentado Retentado
2790% 651%

Agua de
Agua de Reuso Reuso
2325%
Retentadol
6%
Produto
Produto Secundirio Secundério

m16%

Figura 7 - Balango Méssico




. paIS Anexao u
USEJIIZ SAO JOSE DOS CAMPOS dlita Ga Ol A www.urbam.combr  URBAM
I
AD 1 (893,00m2)

<

ey |6 =
s -4 e -
s Vg __ -3 = 3 —
—— o (=7 D= =
a4 D ESCOAMENTO T /) = ——,
AT - n —
3 £ ~'.:‘“ - -’ ~ ::—- >
= / e — =
H - o -
i y -
] T -
144,00m2 P =
ACESSO VEICULOS < L ] -
275,00 m2 = =
| 0
AREA UTILIZADA el W

(893,00 -275,00) + 144,00 = 762,00m2 Lagoa de Chorume

\




ik

PrOAUTOS DG atdam. ChorumeE
U@« SAO JOSE DOS CAMPOS www.urbam.combr  URBAM
URBANIZADORA
MUNICIPAL S.A.
Qtde/dia| Qtde/més URBAM CONTRATADA
Produtos Gerados % [ m3
o/ (m?3) (m?3) Qtde. % Qtde. %
Agua desmineralizada (m?3) 56,01% 392,1| 11.925,5 - m3/més | 0,0% | 11.925,5 m3/més |100,0%
Agua de Reuso (m?3) 25,83% 180,8 5.500,0 | 5.500,0 m3/més |100,0% - m3/més | 0,0%
Fertilizante Nitrogenado (m3) 11,16% 78,1 2.376,2 - m3/més | 0,0% | 2.376,2 m3/més |100,0%
Lodo desidratado (ton) 7,00% 49,0 1.490,4 745,2 ton /més| 50,0% 745,2 ton/més| 50,0%
Total 100,00% 700,0 | 21.292,0| 6.245,2 ton/més| --- | 15.046,8 ton/més| ---

OBS. Considerando a entrada de 700 m® por dia de chorume (350 m® URBAM e 350 m?® outros aterros)

Geragdo Mensal de Produtos

Lodo desidratado (ton) 745,2

Fertilizante Nitrogenado (m?)

Agua de Reuso (m?) 5.500,0

Agua desmineralizada (m?)
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B URBAM ® CONTRATADA
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Contato para Esclarecimentos
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Denis Roberto do Rego

Diretor de Operagées
+5512 3908-6003

URBAM - Urbanizadora Municipal S. A. - CNPJ: 45.693.777/0001-17
Rue Ricardo Edwards, 100 - V. Industrial -S&o José dos Campos - SP
CEP: 12220-290

www.urbam.com.br * facebook.com/urbamsjc

NOSSA MISSAO: Trabalhar pela satisfagdo da populagéo e melhoria
permanente de sua qualidade de vida, prestando servigos publicos
em conjunto com a Prefeitura Municipal de S&o José dos Campos.




