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SR UTCAS - Implantagcao, Operagao e Manutengao
Tabela de Gravidade das Multas por Inexecugao Parcial dos Servigos
1) Percentuais e Base de Calculos 2) Simulagdo de Valores a pagar
Gravidade % por dia % por Ocorréncia Valor Estimado por dia Valor estimado por Ocorréncia
1 0,05464% 0,16393% RS 1.212,43 | RS 3.637,30
2 0,08752% 0,56888% RS 1.941,86 | RS 12.622,10
3 0,19269% 1,46442% RS 4.275,25 | RS 32.491,91
4 0,52057% 4,52895% RS 11.550,13 | RS 100.486,10
5 1,66667% 16,33333% RS 36.979,18 | RS 362.395,92
Quantidades Unidades Valor por dia Valor por més
232 | metros cubicos estimados por dia RS 12.124,32 | RS 369.791,76
183,0 | dias por semestre
42.456 | metros cubicos estimados por semestre Valor por m? RS 52,26
RS XX,XX | Valor do metro cliibico da CONTRATADA Valor por semestre RS 2.218.750,56
RS X.XXX. XXX, XX | Valor Estimado do Semestre

Férmula de aplicagdo das multas por inexecugdo parcial

Valor Estimado por Semestre multiplicado pelo % por dia e/ou % por Ocorréncia




